SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESG OGOLNA (kod CPV45000000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie realizacji zadania:

Nazwa inwestycji:

,Remont budynku przy ul. Dubois 36 w Opolu”

Inwestor: Regionaine Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
45-056 Opole, ul Dubois 36
tel 77 4432824 fax 77 4432827

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegolowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy Zzlecaniu zgodnie 2 ustawa o zambwieniach publicznych i
realizaciji oraz rozliczaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspoine dla  robot
objetych  szczegotowymi  specyfikacjiami technicznymi  (SST) , a 2zwigzanymi Z wykonaniem
nizej wymienionych robot:

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

142. budynku — nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiagzany
z gruntem, wydzielony Zz przestrzeni za  pomocg  przegrod budowlanych oraz  posiada
fundamenty i dach.

14.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy ~ konstrukcyjnie  samodzielng catosé, w
ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wigcej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkainego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowite] nie przekraczajgcej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

144. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,



sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane 2z gruntem
urzadzenia  reklamowe, budowle ziemne,  obronne (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno  stojace  instalacje  przemystowe lub  urzadzenia  techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje —oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia  terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, plecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegoinosci:

a) uzytkowe sluzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jaki piaskownice. hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uZytkowania Ww okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
pol trwale z gruntem, jak:  strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

147. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okredlonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

148. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.49. remoncie ~— nalezy przez to rozumie¢  wykonywanie W istniejacym  obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych  polegajacych na odtworzeniu  stanu  pierwotnego, a  nie
stanowigcych biezacej konserwacii.

1.410. urzadzeniach budowlanych —  nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem  budowlanym upewniajagce mozliwos¢  uzytkowania obiektu zgodnie Zz
jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1441 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnoéci, uzytkowania wieczystego, za 1zady,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, prze widujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13.pozwoleniu  na budoweg — nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng a
zezwalajacq na  rozpoczecie i  prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych
innych niz budowa obiekiu budowianego.

1.4.14.dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz Z
zatgczonym  projektem  budowlanym, dziennik  budowy,  protokoly  odbioréw  czeéciowych i
koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu. operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodq montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15.dokumentacji  powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy Zz

naniesionymi Zmianami dokonanymi w  toku wykonywania robd6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnoéci lub  bezpieczefistwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych ~ Ministrowi ~ Obrony Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie  technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.



1.4.18.whasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19.wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu  przepisow o
ocenie  zgodnosci, wytworzony ~w  celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkowa,

1.420. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumieé¢ organy okresione w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych  architektéw,  inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.421.0bszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony W
otoczeniu budowlanym na  podstawie  przepisow odrebnych, wprowadzajacych  zwigzane Z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.422.0ptacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez Zzobowigzanego
za okre$lone ustawag obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1423, drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obsiugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z  obowigzujgcymi  przepisami, stanowiacy  urzedowy  dokument  przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzeri i ckolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1425 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1 426. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi  stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robst w  formie  wyliczen, szkicow i ewentualnie  dodatkowych

zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegaja  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium —  nalezy przez to  rozumie¢  laboratorium jednostki  naukowej,
zamawiajacego,  wykonawcy lub  inne laboratorium  badawcze  zaakceptowane przez Za
mawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z oceng
jakoéci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1408 materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wylwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robé6t, zgodnie Zz dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej  zgodnosci —  nalezy  przez to rozumie¢ zgodno§éé wykonanych  robot
dopuszczalnymi  tolerancjami, a jesli  granice  tolerancji nie  zostaly okreslone — Z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi ZWYCZajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.30.poleceniu  Inspektora  nadzoru = — nalezy przez to rozumie¢  wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy  przez Inspektora nadzoru w  formie pisemnej dotyczace sposobu
realizaciji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.431. projektancie — nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowej.

1 432 rekultywacj — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie  pierwotnych  funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania rob6t  wediug technologicznej  kolejno$ci  ich  wykonania wraz Z obliczeniem i
podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34.czesci  obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$é abiektu
budowlanego zdolng do speiniania przewidywanych funkciji techniczno-uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35.ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.



1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny 2za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach  umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspolizedne punktéw giéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na  Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do  chwili  odbioru  koficowego robé6t. Uszkodzone lub  zniszczone  punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacia projektowa ma  zawieraé  opis, czeS¢  graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym W szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacjg projektowa;:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja  projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy  przez
Inspektora nadzoru stanowiq zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w  chocby
jednym z nich s obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych  dokumentéw  obowigzuje  kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,Ogéinych warunkach umowy™

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢  Inspektora nadzoru, ktéry  dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ =zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w  dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane Zza wartoéci
docelowe, od ktérych  dopuszczalne sg  odchylenia w ramach  okrelonego  przedzialu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac

zgodno$é z  okreSlonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z do
dokumentacja  projektowsg lub SST i majg wplyw na niezadowalajaca  jako$¢  elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajagce, W tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowng,
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $érodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé



uszkodzeri lub uciazliwosci dia os6b lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczego6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.56.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢  sprawny  sprzet przeciwpozarowy, wymagany  odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne bedq skladowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi  przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem  wywolanym
jako rezultat realizacji robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za  ochrone instalacji i urzadzen  zlokalizowanych na  powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Woykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacj Wykonawca bezzwlocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru i  zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspélpracowat,
dostarczajac ~ wszelkiej pomocy  potrzebnej  przy dokonywaniu  napraw. Wykonawca  bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane  przez jego  dzialania  uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig  bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§  przy

transporcie  gruntu, materiatow i wyposazenia na i =z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo {adunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo ukoriczony

fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat Zza naprawe

wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizaciji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szczegélnoséci wykonawca ma obowigzek zadba¢é, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych dla  zdrowia oraz pie  spelniajgcych  odpowiednich
wymagafi sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace. socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na bu dowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane 2 wypelnieniem wymagan  okreélonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
pafistwowej i samorzadowej, kidre sa w jakikolwiek sposob zwigzane 2z robotami i bedzie w
peini  odpowiedzialny  za przestizeganie  tych  praw, przepisbw i  wytycznych  podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen Ilub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach. przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

1.5.12.Prace towarzyszace- nhalezy rozumie¢ race niezbedne do wykonania robé6t podstawowych nie zaliczane
do robét tymczasowych.

Zalicza si¢:

-utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

-dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP

-przew6z materiatow do miejsca ich wykorzystania

-usuwanie odpad6w z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
-odbudowa terendw zielonych i matej architektury

1.5.13 Roboty tymczasowe- nalezy rozumie¢ roboty, ktére sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robét podstawowych ale nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych, z wylaczeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczenia .

Zalicza si¢:

-zabezpieczenie przewodow linii, kabli

-oznakowanie rob6t w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych
2. MATERIALY

2.1 - Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyinych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegblowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane 2z dopuszczainego zrodta speiniajg wymagania SST
w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny  speiniac wymagania jakosciowe okreslone  Polskimi

Normami, aprobatami  technicznymi, o  ktérych mowa w Szczegblowych  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2 Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za  uzyskanie pozwolen od  wladcicieli | odnosnych wiadz na
pozyskanie —materialow z jakichkolwiek ~ zi6z miejscowych, wigczajac W to zrodta wskazane
przez  Zamawiajacego i jest zobowigzany  dostarczy¢  Inspektorowi  nadzoru  wymagane

dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedziainos¢  za spelnienie  wymagan  iloSciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane 2z dostarczeniem materiatébw do rob6t, chyba ze postanowienia ogéine lub
szczegblowe warunkow umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku |
swiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagari umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym




Materialy nie  odpowiadajagce =~ wymaganiom jakoéciowym  zostang  przez ~ Wykonawce  wy
wiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
wlasciwoéé do robot i byly dostepne do kontroli przez  Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego  skiadowania  materialbw  bedg Zlokalizowane w  obrebie terenu  budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg ~ mozZliwos¢  zastosowania roznych
rodzajow materiatbw do  wykonywania poszczeg6inych  elementéw  robét  Wykonawca  po
wiadomi  Inspektora  nadzoru o  zamiarze zastosowania  konkretnego  rodzaju  materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moZze byé pbézniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na  jakosé wykonywanych rob6ét Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny =z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST.  programie  zapewnienia jakosci  lub  projekcie  organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprzet  bedacy  wiasnoécig ~ Wykonawcy jub wynajgty do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym  stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg, mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacii
inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej Zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng  niekorzystnie na  jakos¢ wykonywanych robét i  wiasciwosci przewozonych  materia
ow.

Liczba  $rodkéw  transportu  bedzie  zapewniaé prowadzenie  rob6t  zgodnie Z zasadami

okreslonymi w  dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych  pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesienii do dopuszczalnych obcigzei na osie i innych  parametrow
technicznych.  Srodki  transportu  nie odpowiadajace  warunkom dopuszczalnych  obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych  materiatéw i wykonywanych  robét, za ich zgodnos¢ z  dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedziainos¢  za pelng  obsluge geodezyjng  przy wykonywaniu
wszystkich  elementow rob6t okreslonych  w dokumentacji  projektowej lub  przekazanych na
piémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa  jakiegokolwiek  biedu spowodowanego przez  Wykonawce w  wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow | elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w  dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poéZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu Zzapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b  wykonania  robét,  mozliwosci techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujgce

wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektows, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacjg wykonania rob6t, w tym termin i sposo6b prowadzenia robdt,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotbw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osOb  odpowiedzialnych  za jakos¢ i terminowo$¢  wykonania poszczegblnych
elementow robdt

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag ~ wykonywanych
robdt

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i Kkontroli (opis laboratorium wilasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposbb oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych  wnioskéw i zastosowanych korekt w  procesie technologicznym,  proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoruy,

— wykaz maszyn i uizadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $Srodkéw transportu  oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp..

— spos6b i procedurg pomiaréw i badaf (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek.
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiaidw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robét

6.2. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny Zza peing kontrole jakosci robét i stosowanych  materialéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni  system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i  wszystkie urzadzenia niezbedne do  pobierania probek i  badan

materiatéw oraz robét

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca  stwierdzenie, Ze  roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi W
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,



Inspektor ~ nadzoru  bedzie mie¢  nieograniczony  dostep  do pomieszczeh  laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcii.

Inspektor  nadzoru  bedzie przekazywa¢  Wykonawcy  pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnieciach  dotyczacych  urzadzen  laboratoryjnych,  sprzety, zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Ze mogg
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét

badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium  Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona Zzostanie odpowiednia jakos¢  tych
materiatéw.

Wszystkie koszty 2zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t

ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do bada.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong ~mozliwos¢ udzialu w pobieraniu  probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie  przeprowadzaé dodatkowe  badania  tych
materialéw, ktore budzag watpliwosci co do jako$ci o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w  przeciwnym  przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce | zaiwierdzone przez
Inspektora  nadzoru.  Prébki  dostarczone przez =~ Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowal
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub  badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki  badan (kopie) beda  przekazywane Inspektorowi  nadzoru na formularzach  wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli  jakosci i  zatwierdzenia, Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest do
dokonywania kontroli, ~pobierania prébek i badania materiatébw u Zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli Zzapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor ~ nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robét prowadzonego  przez
Wykonawce, bedzie oceniaé 2zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac  probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacig projektowa

i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badafh i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg  certyfikat na znak bezpieczefisiwa wykazujacy, 2e zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami  technicznymi  okreslonymi  na podstawie  Polskich  Norm,  aprobat technicznych



oraz wlasciwych przepisdbw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 1.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w spos6b jedno
znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem  urzedowym obowigzujacym  Zamawiajgcego
i  Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kofica  okresu
gwarancyjnego.  Prowadzenie  dziennika  budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco | bedg dotyczyé przebiegu robot
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedag czytelne, dokonane trwaig technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy  protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczeg6Inosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez  Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia jakosci i  harmonograméw
robét,

* terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegbinych elementéw robo6t

* przebieg robot, frudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przew Ww
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoruy,
* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw  robét zanikajacych 1 ulegajgcych  zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza W okresie  wykonywania  robot  podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem W dokumentaciji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych brzed i w trakcie
wykonywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t.

* dane dotyczace jakoSci  materiaiow, pobierania  probek oraz  wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia  Wykonawcy, wpisane  do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzije Inspektora nadzoru wpisane do  dziennika budowy  Wykonawca  podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh
Wykonawcy robét

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw  stanowi  dokument pozwalajagcy na  roziiczenie  faktycznego postepu
kazdego 2z elementéw rob6t Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie iub w S8T.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialow,
orzeczenia © jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. do 6.8.3.
nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoly odbioru robét.

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty  budowy beda przechowywane na terenie  budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i przed stawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét. zgodnie z
dokumentacija projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robét dokonuje Wykonawca po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci  robét podanych w  kosztorysie
ofertowym lub gdzie indzief w SST nie 2zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piémie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich  specyfikacjach  technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie 2z jednostkami okreslonymi w dokumentacji  projektowej
i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  robét  bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.
7.4. Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom  SST. Bedzie utrzymywaé to  wyposazenie, zapewniajagc W  sposOb  ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu.

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér  rob6t  zanikajgcych i ulegajacych  zakryciu  polega  na finalnej  ocenie  jakosci
wykonywanych  robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postgpu rob6t Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru 2zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakoéé i ilosé robét ulegajacych =zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych  komplet  wynikéw  badan laboratoryjnych i w  oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czeSci  robét. Odbioru
czeSciowego rob6t dokonuje  sig dla zakresu rob6ét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (konicowy)

8.4.1 - Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu  do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonhczenie robét oraz gotowos¢ do  odbioru ostatecznego  bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2. ‘

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w  obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
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na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robSt  zanikajacych i ulegajacych  zakryciu oraz  odbioréw  czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych ~w  poszczegélnych  elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,  komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Kkomisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach  nieznacznie odbiega od  wymaganej dokumentacja  projektowg i SST 2z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przy
jetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg Wwzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi Zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. szczegblowe specyfikacje  techniczne (podstawowe z  dokumentéw umowy i ewW.
uzupeiniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty —zgodnosci  wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki  (dokumentacje) na  wykonanie  robét towarzyszacych  (np. na  przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i prze kazania
tych rob6t wiascicielom urzadzen.

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykanawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego  nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzna czy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty —poprawkowe jub uzupelniajace bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin  wykonania  rob6t  poprawkowych i  robét uzupelniajgcych  wyznaczy  komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robst zwigzanych z usunigciem wad,
ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie = oceny  wizuainej obiektu  z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla robét wycenionych ryczatowo podstawq platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej
wykonanie. okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.

wynagrodzenie ryczattowe robét bedzie obejmowac:

cato$é robot przewidzianych dokumentacja projektowg oraz SST wraz z kosztami niezbednymi do ukoriczenia
robét budowlanych i prawidlowego wykonania przedmiotu umowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane( tj D U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi

zmianami )
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